

Gemeinde Neuenkirchen-Vörden – Gestaltung Am Burggraben / Umgestaltung Schulstraße



Baukosten abzgl. Kostenersparnis	Baukosten gemäß Antrag	Kostenersparnis insgesamt	Tennen-statt Kunststoffbelag	Einfassung mit Tiefbord statt 2-reihiges Klinker hochkant	Stellplätze mit ger. Betonstein- Pflaster statt Klinker	2-reihige Betonst, statt Klinker	Asphalt statt Klinker	Kosten
	à. 5	ca.	ca.	ca.	ca.	ca.	ca.	ersp
<u>ca. 527.700 € brutto</u>	ca. 581.500 € brutto	ca. 53.800 € brutto	ca. 21.600 € brutto	5.700 € brutto	4.000 € brutto	ca. 6.500 € brutto	ca. 16.000 € brutto	arnis gesamt - da
ca. 332.451 € brutto	ca. 366.345 € brutto	ca. 33.699 € brutto	ca. 13.608 € brutto	ca. 3.591 € brutto	ca. 2.520 € brutto	ca. 3.900 € brutto	ca. 10.080 brutto	Kostenersparnis gesamt - davon Förderung (z.Z. 63%) -
ca. 195.249 € brutto	ca. 215.155 € brutto	ca. 20.101 € brutto	ca. 7.992 € brutto	ca. 2.109 € brutto	ca. 1.480 € brutto	ca. 2.600 € brutto	ca. 5.920 € brutto	Gemeindeanteil

Vorbehaltlich einer genaueren Prüfung durch das ArL

215374 / 217185

Kostenersparnis

Übersicht

Antrag